
 

EDITAL N.º 07/2025 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO/RS, no uso de suas atribuições, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, objetivando a contratação 
de empresa em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, para 
a modernização e expansão esportiva do Ginásio Municipal de Agudo, através de recursos do “Avançar + 
Esporte” – Convênio SEL nº 205/2024 - e contrapartida com recursos próprios do Município, conforme 
descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações, bem como as condições a seguir estabelecidas. 

 
1 - LOCAL, DATA E HORA 

1.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 04 de abril de 
2025, com início às 09h00min, horário de Brasília - DF.   

1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do site 
descrito no item 1.1., até às 08h59min do mesmo dia. 

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na 
data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário, independentemente de nova comunicação. 

1.4. O modo de disputa será o aberto e fechado, conforme art. 24 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 

2. DO OBJETO  
2.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa em regime de empreitada global, com 

fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, para a modernização e expansão esportiva do Ginásio 
Municipal de Agudo, através de recursos do Estado do Rio Grande do Sul - “Avançar + Esporte” Convênio SEL nº 
205/2024 - e contrapartida com recursos próprios do Município, de acordo com o Memorial Descritivo, 
Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária e demais anexos do presente edital. 

2.2. Os recursos do Estado do Rio Grande do Sul são oriundos do CONVÊNIO SEL Nº 205/2024 - 
Convênio que entre si celebram o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria do Esporte e Lazer, e 
o Município de Agudo, objetivando a realização de projeto selecionado no âmbito do edital SEL nº 04/2024 – 
avançar + esporte: infraestrutura esportiva. O presente Convênio tem por objeto a conjugação de esforços entre os 
partícipes para a realização da proposta MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 
MUNICIPAL DE AGUDO, selecionada no âmbito do EDITAL SEL Nº 04/2024 - AVANÇAR + ESPORTE: 
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. 

2.3. A execução será realizada no Ginásio Municipal, em área de 1.732,25m2, sob matrícula nº 9.112.  
2.4. A obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos e detalhes respectivos, sendo executada com 

materiais de boa qualidade e mão de obra especializada. 
2.5. A obra deverá ser executada sob o regime de empreitada global (materiais e mão-de-obra). 
2.6. A empresa contratada deverá apresentar no início da obra a ART (anotação de responsabilidade 

técnica) dos executores da obra, bem como a matrícula da obra no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). 
2.7. As tarifas de água e energia elétrica atinentes à obra correrão por conta da Contratada. 
 

3. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 
3.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de 

chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, 
regulamento e instruções para a sua correta utilização. 

3.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.  
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3.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado 
no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

3.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e 
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

3.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão; 

3.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o 
sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

3.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar da Concorrência na forma 
eletrônica; e 

3.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 
 
4. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. As propostas deverão ser enviadas exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário 
estabelecidos no preâmbulo deste edital, e poderão ser retiradas ou substituídas até a abertura da sessão pública. 

4.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema ou anexar as declarações, sendo que a 
falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais: 

4.2.1. Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação, conforme art. 67, Inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

4.2.2. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências 
do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma da lei, conforme prevê o art. 
63, Inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

4.2.3. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme rege o art. 63, Inciso IV da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

4.2.4. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de 
consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, conforme rege o art. 4º, §1º, Inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

4.2.5. Declaração de observância do limite de R$ 4.800.000,00 na licitação, limitada às microempresas e às 
empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado Ata de 
Registro de Preços e/ou Contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 
máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme rege o art. 4º, §2º, da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

4.2.6. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, 
conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

4.2.7. Que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, conforme art. 68, 
Inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

4.3. As empresas licitantes deverão anexar sua proposta ajustada aos lances finais/negociados, no 
prazo de até 01 (um) dia útil após a divulgação dos vencedores, conforme item 13 do edital, podendo este 
prazo, ser prorrogado a critério da Agente de Contratação. 

 
5. PROPOSTA 

5.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão da 
Concorrência Eletrônica, estabelecida no preâmbulo desse edital. 
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5.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, com a indicação completa dos 

materiais e serviços ofertados, marca/modelo (conforme o caso), valor unitário e total do(s) item(ns), englobando a 
tributação, os custos de entrega/prestação dos serviços e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento 
das obrigações assumidas. 

5.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão 
pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou 
carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances. 

5.4. Nos casos em que a marca identificar a licitante, deverá constar a expressão “Marca própria”. 
 

6. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAÇÃO 

Lote Descrição 
Prazo de 
Execução 

Valor Global 
Estimado 

01 

Contratação de empresa em regime de empreitada global, 
com fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, 
para a modernização e expansão esportiva do Ginásio 
Municipal de Agudo, através de recursos do Estado do Rio 
Grande do Sul - “Avançar + Esporte” Convênio SEL nº 
205/2024 - e contrapartida com recursos próprios do 
Município, de acordo com o Memorial Descritivo, 
Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária e 
demais anexos do presente edital. 
A execução será realizada no Ginásio Municipal, em área 
de 1.732,25m2, sob matrícula nº 9.112. 

04 meses R$ 501.949,00 

 
7. VEDAÇÕES 

7.1 Não poderão disputar licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente: 
a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação 

em decorrência de sanção que lhe foi imposta. 
b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue 
na fiscalização ou na gestão da ata de registro de preços e/ou contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, concorrendo entre si. 

d) pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 
condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

e) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de 
interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, 
conforme rege o art. 9º, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

7.2. O impedimento de que trata a alínea “a” do item 7.1, supra, será também aplicado ao licitante que atue 
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

7.3. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da ata de registro de preços e/ou contrato, 
conforme art. 48, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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8. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

8.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, a Agente de Contratação abrirá a sessão pública, mediante a 
utilização de sua chave e senha. 

8.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso 
e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda 
a sessão pública, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão, conforme item 3.3.2 deste Edital. 

8.3. A comunicação entre a Agente de Contratação e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em 
campo próprio do sistema eletrônico. 

8.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis 
na internet. 
 
9. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. A Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, em atendimento ao art. 59, da 
Lei Federal nº 14.133/2021. 

9.2. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) contiverem vícios insanáveis; 
b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 
c) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
d) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. 
9.3. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta 

mais bem classificada. 
9.4. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no 

edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 
convocatório. 

9.5. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e a Agente de Contratação dará início à fase 
competitiva, oportunidade em que todos os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. 

9.6. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas. 
9.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o fixado para duração da etapa competitiva, e as 
seguintes regras: 

9.7.1. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro. 
9.7.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 
9.7.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado 

primeiro. 
9.7.4. São admitidos lances intermediários, considerados os lances iguais ou superiores ao menor já 

ofertado. 
9.8. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos 

licitantes que ela seja demonstrada. 
 
10. MODO DE DISPUTA 

10.1. Será adotado o modo de disputa aberto e fechado, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com lance final e fechado, observando as regras constantes no item 9. 

10.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 15 (quinze) minutos, 
improrrogáveis. 
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10.3. Encerrado o prazo do item 10.2, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, 
transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será 
automaticamente encerrada. 

10.4. Encerrada a recepção dos lances, com o decurso do prazo do item 10.3, o sistema abrirá a 
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10 (dez) por 
cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

10.5. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 10.4, os autores dos 
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance 
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

10.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 10.4 e 10.5, o sistema ordenará os lances em ordem 
crescente de vantajosidade. 

10.7. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 10.4 e 10.5, haverá o reinício 
da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar 
um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, 
após esta etapa, o disposto no item 10.6. 

10.8 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para 
habilitação, a Agente de Contratação poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o 
reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no item 10.7. 

10.9. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a Agente de Contratação no decorrer da etapa de 
envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

10.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Agente de Contratação persistir por tempo 
superior a 30 (trinta) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) 
horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
11. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

11.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 
da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para 
as beneficiárias que tiverem apresentado as declarações de que tratam os itens 4.2.4 e 4.2.5 deste Edital; 

11.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as 
propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de 
menor valor. 

11.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no 

prazo de 05 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em 
que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de 
menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 
cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 11.1. deste edital, a apresentação de nova 
proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

11.1.4. O disposto no item 11.1.2. não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver 
sido apresentado por beneficiária da LC nº 123/2006. 

11.2. Se não houver licitante que atenda ao item 11.1 e seus subitens, serão utilizados os seguintes critérios 
de desempate, nesta ordem, de acordo com o art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021: 

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo 
à classificação; 

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão utilizados registros 
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações; 
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c) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
controle. 

11.3. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, 
aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul; 
b) empresas brasileiras; 
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
e) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 

2009. 
 
12. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

12.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se 
for o caso, a Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 

12.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da 
aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pela Agente 
de Contratação, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 4.3. deste Edital. 

12.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração. 

12.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
 
13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  
 13.1. Após a negociação, a Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado, o envio da 
proposta adequada ao último lance ofertado, no prazo máximo de 01 (um) dia útil. 
 13.1.1. O prazo que se refere o item 13.1 poderá ser prorrogado por igual período pela Agente de 
Contratação quando: 
 a) por solicitação do licitante, mediante justificativa feita no chat, devidamente aceita pela Agente de 
Contratação; 
 b) a critério da Agente de Contratação. 
 13.2. A proposta de preços deverá: 
 13.2.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 
devendo ser assinada pelo representante legal da empresa e/ou procurador, contendo o valor total proposto, bem 
como o desdobramento deste, informando a parte que se refere aos serviços e a que se refere aos materiais, 
expresso em moeda corrente nacional, sem qualquer forma de reajuste.  
 13.2.2. Conter todas as especificações do objeto conforme disposto no edital. 
 13.2.3. Preços expressos em moeda corrente nacional, com duas casas após a vírgula, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso; 
 13.2.4. A empresa deverá anexar, junto de sua proposta, as seguintes planilhas, conforme os anexos 
deste Edital: 
 13.2.4.1. Planilhas detalhadas para cálculo dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI); 
 13.2.4.2. Tabela de encargos sociais; 
 13.2.4.3 Cronograma físico-financeiro, dividindo a execução dos serviços de acordo com o 
cronograma informado nos anexos, de acordo com o preço proposto e prazo estipulado, firmada no mínimo pelo 
responsável técnico da empresa licitante; 
 13.2.4.4. Planilha orçamentária, discriminando mão-de-obra e materiais, seus quantitativos, preços 
unitários e totais para cada item (materiais e de serviços), firmada no mínimo pelo responsável técnico da empresa 
licitante; 
 13.2.5. A Agente de Contratação responsável encaminhará, à equipe técnica de engenharia, as planilhas 
supra referidas para análise e parecer acerca de sua aceitabilidade. 
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 13.3. A proposta adequada deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 13.4. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o valor total, prevalecerão os valores unitários. 
 13.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 
 13.6. Poderão ser admitidos, pela Agente de Contratação, erros de naturezas formais, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração. 
 
14. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 14.1. Recebida a proposta, a Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado 
em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 
14.133/2021. 
 14.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 
sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
 14.3. A Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação 
da proposta. 
 14.4. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Agente de Contratação por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceito pela Agente de Contratação. 
 14.5. Havendo necessidade, a Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade. 
 14.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratação examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 14.7. A Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 14.8. Também nas hipóteses em que a Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 14.9. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 14.10. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
 14.10.1. Contiver vícios insanáveis; 
 14.10.2. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 
 14.10.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 
 14.10.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração. 
 14.10.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. 
 14.11. No caso de obras e serviços de engenharia, é indício de inexequibilidade das propostas os valores 
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 
 14.11.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item 14.11, só será considerada após diligência da 
Agente de Contratação, que comprove: 
 14.11.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
 14.11.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
 
15. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO 
 15.1. Para habilitação dos licitantes, serão exigidos os documentos necessários e suficientes para 
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
 15.2. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor. 
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 15.3. Os documentos de habilitação disciplinados no item 15.16 até o 15.21 deverão ser apresentados em 
formato digital, via sistema, no prazo de até 01(um) dia útil, após solicitação da Agente de Contratação, podendo 
ser prorrogável por igual período. 
 15.4. Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada a substituição ou a apresentação de 
novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 
 15.4.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde 
que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 
 15.4.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 
 15.5. A verificação pela Agente de Contratação em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
 15.6. A Agente de Contratação poderá, na análise dos documentos de habilitação, sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em 
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação. 
 15.7. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital de licitação. 
 15.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes convocados 
para a apresentação da documentação habilitatória. 
 15.9. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno 
porte será exigida nos termos do disposto no art. 4º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015. 
 15.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais (não digitais) quando houver dúvida em relação à integridade do documento 
digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 
 15.11. Os documentos de habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número do CPNJ e 
endereço respectivo, observando o seguinte: 
 15.11.1. Se o licitante for matriz da empresa, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
 15.11.2. Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto as certidões 
expedidas pela União e documentos técnicos que poderão estar em nome da matriz; 
 15.12. O licitante enquadrado como MEI – Microempreendedor Individual está dispensado da apresentação 
dos documentos previstos nas alíneas “a” e “b” do item 15.17, os quais deverão ser substituídos pela apresentação 
do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, condicionada a verificação da 
autenticidade no endereço www.portaldoempreendedor.gov.br. 
 15.13. O julgamento da fase de habilitação somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, 
no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
 15.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal 
e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 15.15. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 
será concedido o mesmo prazo para regularização. 
 
 15.16. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 
 15.17. HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 a) Registro Comercial em caso de empresa individual; 
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 b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
 c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício. 
 15.18. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 
 a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede da 
empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);  
 d) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual; 
 e) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Municipal da jurisdição fiscal do 
estabelecimento do licitante; 
 f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 g) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho (CNDT), mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
 15.19. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 15.19.1. Balanço Patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, devidamente autenticado na Junta 
Comercial, ou no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. 
 15.19.1.1. É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. 

15.19.1.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo Balanço de Abertura. 
 15.19.1.3. Os licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação do 
balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no 
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil. 

15.19.1.4. O documento referido no item 15.19.1 limitar-se-á ao último exercício no caso de a pessoa 
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
 15.19.2. Declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pela 
licitante, dos índices econômicos abaixo referidos, para comprovação de sua boa situação financeira e econômica: 

INDICADORES FÓRMULA ÍNDICES MÍNIMOS 
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC/PC) LC = 1 

Liquidez Geral (LG) LG = (AC+RLP) / (PC+ELP) LG = 1 
AC - Ativo Circulante. 
PC - Passivo Circulante. 
RLP - Realizável a Longo Prazo. 
ELP - Exigível a Longo Prazo. 

     
15.19.2.1. Os índices econômicos indicados na Lei Federal nº 14.133/2021, notadamente no artigo 69, 

caput, destinam-se, exclusivamente, à seleção dos licitantes com capacidade econômico-financeira suficiente a 
assegurar a execução integral do contrato. O objetivo, portanto, é prevenir a Administração Pública para que 
empresas aventureiras e sem quaisquer responsabilidades ou respaldo financeiro, possam vir a participar e vencer o 
certame e, durante a execução da obrigação contratada, não apresentar capacidade para concluir o objeto da 
obrigação. 
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15.19.3. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data de emissão da certidão, quando o documento não referir prazo de 
validade. 
  
 15.20. HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 15.20.1. Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da Empresa e do Profissional responsável pela mesma.  

15.20.1.1. Quando concorrer empresa sediada em outro Estado deverá cumprir o disposto na Lei nº 5.194 
de 24/12/1966 e Resolução nº 413 de 27/06/1997. 
 15.20.1.2. O Certificado acima poderá ser emitido separadamente ou em um único documento. 
 
 15.20.2. CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL - Comprovação de que a empresa possui 
capacitação técnico-operacional, mediante a apresentação de 01 (um) atestado, de execução de obra e/ou serviço de 
complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, fornecidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou no CAU, devendo apresentar a 
respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), contendo as seguintes informações: nome da Contratada e da 
Contratante; identificação do tipo ou natureza da obra; localização da obra; período de execução e descrição dos 
serviços executados e suas quantidades. 
 Justificativa: A exigência de apresentação de atestados para fins de qualificação técnica em licitação, prevista no art. 

67, inciso II da Lei nº 14.133/21, tem como finalidade verificar se o licitante possui condições técnicas necessárias e 

suficientes para, em se sagrando vencedor do certame, cumprir o objeto de forma satisfatória. Os atestados revelam a 

experiência anterior do licitante na execução de objetos similares ao licitado, em características, quantidades e prazos. A 

lógica que baseia a qualificação técnica envolve uma presunção de capacidade. Segundo as diretrizes legais, se reconhece 

que o sujeito que comprovar já ter realizado um objeto equivalente ao licitado será presumido “apto” para desenvolver o 
objeto da licitação, razão pela qual haverá de ser habilitado.  

 Ainda justificativa para necessidade de comprovação por meio de Atestado Técnico Operacional: O Município busca 

com esta exigência, minimizar os riscos e os prejuízos ao erário que poderiam ocorrer devido à inexperiência, ineficácia e 

imperícias de empresas que não estão habituadas a trabalhar em contratos similares. Os serviços licitados possuem 

particularidades e necessitam cuidados que vão desde a expertise na interpretação técnica dos projetos e normas até o 

entendimento dos processos administrativos que envolvem a contratualização com o ente público ou privado. Para reduzir os 

efeitos devastadores que procrastinam a oferta de serviços públicos, torna-se imperioso que seja adotado atestado de 

capacidade técnica operacional para a realização dos serviços mais relevantes da obra.  

  
 15.20.3. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL - Comprovação de que a licitante possui em seu 
quadro, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica, por execução de obras e/ou 
serviços de complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, mediante a 
apresentação de 01 (um) ou mais atestados de execução de obras, fornecidos por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, devidamente registrado no CREA ou no CAU, devendo apresentar a respectiva Certidão de Acervo 
Técnico (CAT), contendo as seguintes informações: nome da Contratada e da Contratante; identificação do tipo ou 
natureza da obra; localização da obra; período de execução e descrição dos serviços executados e suas quantidades. 
 15.20.3.1. Caso o Responsável Técnico seja o mesmo constante no Certificado do item “15.20.2.” acima, 
fica dispensado o Atestado de Capacitação Técnico-Profissional.  
 15.20.3.2. Comprovação de que os profissionais de nível superior, mencionados no(s) atestado(s), 
pertencem ao quadro permanente da empresa, será feito através de: 
 a) Em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do Contrato Social; 
 b) No caso de empregado, mediante cópia da carteira de trabalho e previdência social (CTPS); 
 c) Em caso de vínculo contratual não CLT, apresentar o Contrato de Prestação de Serviços. 
 
 15.20.4. Atestado de visita técnica ao local da obra, atestando que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, fornecido ao 
representante legal ou responsável técnico da empresa licitante interessada, expedido pelo Setor de Engenharia 
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desta prefeitura, com data da visita de no mínimo 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para a abertura das 
propostas. 
 15.20.4.1. A visita técnica deverá ser agendada, previamente, com o Setor de Engenharia de Agudo/RS, 
pelo telefone (55)3265-1144, ramal 235. 
 15.20.4.2. A visita de vistoria tem por objetivo dar à municipalidade a certeza e a comprovação de que 
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da presente licitação, para que as propostas de preços possam 
refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características 
dos bens licitados, resguardando a Administração Municipal de possíveis inexecuções contratuais. 
 15.20.4.3. Caso a empresa opte por não realizar a Visita Técnica, deverá apresentar Declaração assinada 
pelo responsável legal e/ou responsável técnico da empresa, atestando que conhece as condições do edital, sem 
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do 
objeto licitado.  
   
 15.21. As empresas constituídas em forma de cooperativas de trabalho, deverão ainda, para fins de 
habilitação, apresentar os seguintes documentos: 
 15.21.1. Ata de Fundação; 
 15.21.2. Estatuto Social com todas as suas alterações, acompanhado da ata da assembleia que o aprovou; 
 15.21.3. Regimento Interno, acompanhado da ata da assembleia que o aprovou; 
 15.21.4. Regimento dos Fundos Instituídos pelos cooperados, acompanhado da ata da assembleia que o 
aprovou; 
 15.21.5. Documentos de eleição de seus administradores; 
 15.21.6. Documentos de deliberação quanto ao seu funcionamento; 
 15.21.7. Ata da sessão pela qual os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto da licitação; 
 15.21.8. Relação dos cooperados que executarão o objeto, discriminando e comprovando a data de seus 
ingressos na cooperativa. 
             15.22. Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse prazo especificado no 
próprio corpo, em lei ou neste processo, devem ter sido expedidos em no máximo 03 (três) meses anteriores a data 
de realização da sessão. 
 15.23. Se o proponente for representado por procurador deverá juntar procuração com poderes para decidir 
a respeito dos atos constantes da presente licitação;  
 15.24. A empresa contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
             15.25. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, declaração, firmada por contador ou pelo representante legal 
da empresa, de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Certidão de enquadramento 
no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do 
licitante, emitida no máximo há 12 (doze) meses. 
             15.26. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 
2007, desde que também apresentem, declaração, firmada por contador ou pelo representante legal da empresa, de 
que se enquadram no limite de receita referido acima, ou Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, emitida no 
máximo há 12 (doze) meses. 
             15.27. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 15.21, 
que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 
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            15.27.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 
            15.28. O benefício de que trata o item 15.27 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
            15.29. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 15.27, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
 
16. DOS RECURSOS  

16.1. Caberá recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, 
em face de: 

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro 
cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

b) julgamento das propostas; 
c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 
d) anulação ou revogação da licitação. 
16.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de 

intimação ou de divulgação da interposição do recurso. 
16.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do item 16.1 do presente 

Edital, serão observadas as seguintes disposições: 
a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para 

apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou 
inabilitação; 

b) a apreciação dar-se-á em fase única. 
16.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se 

não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à 
autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 

16.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. 
16.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão 

final da autoridade competente, conforme art. 168, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
17. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO 

17.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo 
licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente 

ilegalidade insanável; 
d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

 
18. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

18.1. O licitante vencedor será convocado para assinar o contrato, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, 
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

18.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação 
da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela 
Administração. 
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18.3. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 
contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

18.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 5.1 deste Edital, sem convocação para a 
contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

18.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, a Administração, observados o valor 
estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção 
de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem 
classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

18.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela 
Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente 
estabelecidas, previstas neste edital, e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão licitante, caso 
houver. 
 
19. DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Na elaboração do cronograma físico-financeiro deverá ser observado, independente de aprovação posterior, 
o prazo máximo de execução de 04 (quatro) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro, com 
periodicidade de 30 (trinta) dias para execução, facultada a execução antecipada da etapa prevista. 

 
20. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

20.1. O prazo total de execução será de 04 (quatro) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro, 
sendo que o seu início se dará no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de 
Serviço de início da obra, salvo suspensão pela administração e/ou prorrogações por casos fortuitos ou de força 
maior, devidamente comprovados.  

20.2. A comunicação da ocorrência do caso fortuito ou de força maior, referidos no presente item, deverá 
ser feita imediatamente, por escrito, pelo CONTRATADO, à fiscalização, acompanhada do respectivo pedido de 
prorrogação, devidamente justificado. Acolhido o pedido, dará causa à prorrogação do prazo de conclusão; 

20.3. O prazo para a conclusão dos serviços poderá ser suspenso unilateralmente pela Administração ou 
prorrogado. 

 
21. RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

21.1. Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, anexos e em consonância com a 
proposta de preços; 

21.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

21.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 

21.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 
 
22. DA GARANTIA 

22.1. No prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, deverá a contratada apresentar garantia, 
numa das modalidades previstas no art. 96, § 1º, I, e III, da Lei Federal nº 14.133/21, correspondente a 5% do valor 
contratado. 

22.2. A licitante terá o prazo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à 
assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro-garantia 
prevista no inciso II do § 1º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/21. Caberá à contratada manter a validade da 
garantia durante o período de vigência contratual. 
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22.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar Cobertura de Ações 
Trabalhistas e Previdenciárias do contratado em relação à execução dos serviços ora contratados. 

22.4. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e 
deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela 
seguradora. 
 
23. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

O objeto deverá ser executado de acordo com as condições constantes no Memorial Descritivo, anexo II do 
presente edital. 
 
24. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

24.1. O pagamento dos materiais e da prestação dos serviços dar-se-á em moeda corrente vigente no País e 
será efetivado em 04 (quatro) parcelas, correspondentes aos serviços estabelecidos para execução, de acordo com o 
cronograma Físico-Financeiro, em até 30 (trinta) dias após o término da etapa, mediante autorização por escrito – 
LAUDO TÉCNICO – emitido pela contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsáveis por seu 
acompanhamento e fiscalização, obedecendo ao critério mensal de medição, e apresentação dos seguintes 
documentos: 
 24.1.1. 1ª parcela: 

a) Comprovação da matrícula da obra (cadastro específico do INSS); 
b) Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs); 
c) Comprovação da prestação da garantia contratual, conforme item 18.7 do edital; 
d) Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS/GPS); 
e) Guia de Recolhimento do FGTS/GFIP; 
f) Guia de recolhimento do ISS – (Alíquota de 3% sobre o valor da empreitada global, exceto o previsto 

no § 3º do art. 37 da Lei Municipal nº 1.533/2003). Conforme entendimento do STF – Supremo Tribunal Federal, 
STJ – Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a base de cálculo do ISS 
é tão somente o valor dos serviços. 

g) Declaração da empresa, de que está com a contabilidade em dia, constando assinatura do contabilista e 
do administrador da empresa; 

h) Nota Fiscal emitida pela empresa executora, discriminando os serviços executados, o período de 
execução e o valor da parcela; 

i) Comprovação dos salários pagos a seus empregados; 
j) Laudo de recebimento da etapa;  
24.1.2. A liberação das demais parcelas fica condicionada a apresentação dos documentos mencionados nas 

letras: d, e, f, g, h, e j, do item 24.1.1. 
24.1.3. A última parcela fica condicionada à apresentação dos documentos elencados nas letras d, e, f, g, h, 

i, j do item 24.1.1. e a Certidão Negativa de Débito/INSS referente a obra executada e, também, ao recebimento 
definitivo da obra, mediante o respectivo Termo de Recebimento Definitivo pela Prefeitura e Termo de Entrega e 
Garantia da Obra.  

24.2. O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada no processo licitatório. 

24.3. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sócios ou Diretores, correspondente a Tributos ou 
outros, de qualquer natureza, para com a contratante, assim como, pela inadimplência deste ou outro Contrato 
qualquer. 

24.4. A contratante não efetuará nenhum pagamento a contratada, caso este, em que a mesma tenha sido 
multada, antes de ter sido paga a multa. 

24.5. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, incidirão 
juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento. 
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24.6. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, pela 
Secretaria da Fazenda, sendo que o destaque da retenção deve constar na nota fiscal. Caso a empresa usufrua de 
algum benefício previsto em Lei, deverá apresentar documentação que comprove o mesmo. 

24.7. As despesas correrão nas seguintes dotações orçamentárias: 
Secretaria Despesa Fonte de Recurso 

Secretaria de Desenvolvimento econômico, Cultura, 
Turismo e Esporte 

10527 1701 

10535 2500 
 
25. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

25.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, mediante concessão do direito 
ao contraditório e à ampla defesa, pelas seguintes infrações: 

a) dar causa à inexecução parcial da ata de registro de preços e/ou do contrato; 
b) dar causa à inexecução parcial da ata de registro de preços e/ou do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) dar causa à inexecução total da ata de registro de preços e/ou do contrato; 
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
f) não celebrar da ata de registro de preços e/ou do contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante 

a licitação ou a execução da ata de registro de preços e/ou do contrato; 
i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da ata de registro de preços e/ou do contrato; 
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
25.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 25.1 deste edital as 

seguintes sanções, de acordo com o Art. 156, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021: 
a) advertência; 
b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 10% (dez por cento) do valor do 

objeto licitado ou contratado, conforme referido no Contrato; 
c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão 

licitante, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos. 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

de todos os entes federativos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, de acordo com o Art. 156, § 6º, da Lei Federal nº 
14.133/2021. 

25.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 25.2. do presente Edital poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item. 

25.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e 
promova a extinção unilateral da ata de registro de preços e/ou contrato com a aplicação cumulada de outras 
sanções, conforme previsto no item 25.2 do presente Edital.  

25.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da 
garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

25.6. A aplicação das sanções previstas no item 25.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

25.7. Na aplicação da sanção prevista no item 25.2, alínea “b”, do presente edital, será facultada a defesa do 
interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
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25.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 25.2 do presente Edital o licitante 
ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar 
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

25.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas 
indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data da intimação. 

25.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, 
desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 

25.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para 
facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão 
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 
administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo 
com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o 
contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

25.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, exigidos, cumulativamente: 

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública; 
b) pagamento da multa; 
c) transcurso do prazo mínimo de 01 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de 

licitar e contratar, ou de 03 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 
d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 
e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos 

neste artigo. 
25.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “l” do item 25.1 do presente edital exigirá, como 

condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade 
pelo responsável. 

 
26. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
 26.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 
 26.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado na plataforma utilizada para 
realização da Concorrência eletrônica através do site www.portaldecompraspublicas.com.br no prazo de até 03 
(três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
 26.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados exclusivamente de forma 
eletrônica, para ciência dos demais interessados. 
 26.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 26.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela 
Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 
 26.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Agente de Contratação. 

27.2. A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto do presente 
edital, por meio de agente designado para tal função, conforme o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021. 

27.3. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a 
aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. 
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27.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Agente de Contratação. 

27.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
27.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação.  

27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 

27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

27.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

27.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

27.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Agente de Contratação, que decidirá com base na Lei 
Federal nº.  14.133/2021, Lei Complementar nº. 123/06, além da Legislação Civil em vigor. 

27.12. Fica eleito o Foro da Comarca de Agudo/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e 
da ata de registro de preços e/ou contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja. 

27.13. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, nos sites: www.agudo.rs.gov.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

27.14.  Integra este Edital de Concorrência Eletrônica: 
ANEXO I – Minuta de Contrato. 
ANEXO II – Memorial Descritivo. 
ANEXO III – Estudo Técnico Preliminar – ETP. 
ANEXO IV - Planilha Orçamentária – PO. 
ANEXO V – Cronograma Físico-Financeiro – CFF. 
ANEXO VI – Planta de localização, situação e Planta Baixa. 
ANEXO VII – Composições de Encargos Sociais. 
ANEXO VIII - Quadro de Composição do BDI. 
ANEXO IX – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 
 
 

                                
                                  
 

Agudo/RS, 21 de fevereiro de 2025. 
 

 
 
 

 
                                                                                                               LUÍS HENRIQUE KITTEL 

                                                                                                               Prefeito Municipal  
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ANEXO I 

CONTRATO Nº xx/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2025 

 
Pelo presente instrumento de Contrato de prestação de serviços, as partes de um lado o MUNICÍPIO DE 

AGUDO, inscrito no CNPJ/MF 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor 
LUÍS HENRIQUE KITTEL doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a 
empresa xxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na Rua xxxxxxxx, nº xxx, Bairro 
xxxx, Município de xxxxxxxx/xx, CEP: xxxxxxxx, Telefone: (xx)xxxx-xxxx, E-mail: xxxxxxx , representada nesse 
ato, por seu Representante Legal, Sr. xxxxxxxx, portador da cédula de identidade RG nº xxxxxxx e CPF nº 
xxx.xx.xxx-xx, denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, nos termos da Lei Federal nº 
14.133/2021 de 01 de abril de 2021(inclusive nos casos omissos) e posteriores alterações e demais disposições 
legais pertinentes, aos quais se sujeitam, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
  A contratada, na condição de vencedora de licitação levada a efeito na modalidade de CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA - EDITAL Nº 07/2025, obriga-se ao fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, para a 
modernização e expansão esportiva do Ginásio Municipal de Agudo, através de recursos do Estado do Rio Grande 
do Sul - “Avançar + Esporte” Convênio SEL nº 205/2024 - e contrapartida com recursos próprios do Município, de 
acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária e demais anexos do 
edital. 

 
1.1. OBSERVAÇÕES DO OBJETO 
1.1.1. Os serviços serão executados no regime de empreitada por preço global; 
1.1.2. A execução dos serviços obedecerá aos projetos. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva 

ser introduzida nos projetos ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da equipe 
de fiscalização deste contrato; 

1.1.3. Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo refazê-los, quando os mesmos não se 
apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica; 

1.1.4. A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos e mão de obra necessária para a 
realização dos serviços, inclusive veículo para transporte de entulhos e demais ferramentas necessárias à execução 
dos serviços. 

1.1.5. As tarifas de água e energia elétrica atinentes à obra correrão por conta da Contratada; 
 

1.2. FORMA DE EXECUÇÃO E PRAZO 
1.2.1. Execução do contrato: A obra deverá ser executada sob o regime de empreitada global (materiais e 

mão-de-obra). 
1.2.1.1. A empresa contratada deverá apresentar no início da obra a ART (anotação de responsabilidade 

técnica) dos executores da obra, bem como a matrícula da obra no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). 
1.2.1.2. As tarifas de água e energia elétrica atinentes à obra correrão por conta da Contratada. 
1.2.2. Local de Execução do contrato: A execução será realizada no Ginásio Municipal, em área de 

1.732,25m2, sob matrícula nº 9.112. 
1.2.3. Data de início dos serviços contratados: a Contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos a 

contar do recebimento da Ordem de Serviço (OS), sendo que o prazo de execução é de 04 (quatro) meses. 
 
1.3. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
1.3.1. O recebimento definitivo do objeto dar-se-á mediante o respectivo Termo de Recebimento Definitivo 

pela Prefeitura e Termo de Entrega e Garantia da Obra. 
1.3.2. A CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte, a obra ou serviço, que estiverem em desacordo 
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com o edital licitatório, seus anexos e respectivo contrato, ou que demonstre qualquer anormalidade (defeito e 
avarias) na sua execução. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1. Pela execução da obra, receberá a Contratada da Contratante, de forma parcelada, conforme 
cronograma físico financeiro, o valor total de R$ xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sem qualquer 
forma de reajuste, em até 30(trinta) dias após o término de cada etapa, mediante autorização por escrito – LAUDO 
TÉCNICO – emitido pela contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsáveis por seu acompanhamento e 
fiscalização, obedecendo ao critério mensal de medição, e apresentação dos seguintes documentos: 
 2.1.1. 1ª parcela: 

a) Comprovação da matrícula da obra (cadastro específico do INSS); 
b) Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs); 
c) Comprovação da prestação da garantia contratual, conforme item 18.7 do edital; 
d) Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS/GPS); 
e) Guia de Recolhimento do FGTS/GFIP; 
f) Guia de recolhimento do ISS – (Alíquota de 3% sobre o valor da empreitada global, exceto o previsto 

no § 3º do art. 37 da Lei Municipal nº 1.533/2003). Conforme entendimento do STF – Supremo Tribunal Federal, 
STJ – Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a base de cálculo do ISS 
é tão somente o valor dos serviços. 

g) Declaração da empresa, de que está com a contabilidade em dia, constando assinatura do contabilista e 
do administrador da empresa; 

h) Nota Fiscal emitida pela empresa executora, discriminando os serviços executados, o período de 
execução e o valor da parcela; 

i) Comprovação dos salários pagos a seus empregados; 
j) Laudo de recebimento da etapa;  
2.1.2. A liberação das demais parcelas fica condicionada a apresentação dos documentos mencionados nas 

letras: d, e, f, g, h, e j, do item 2.1.1. 
2.1.3. A última parcela fica condicionada à apresentação dos documentos elencados nas letras d, e, f, g, h, i, 

j do item 2.1.1. e a Certidão Negativa de Débito/INSS referente a obra executada e, também, ao recebimento 
definitivo da obra, mediante o respectivo Termo de Recebimento Definitivo pela Prefeitura e Termo de Entrega e 
Garantia da Obra. 

2.2. O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada no processo licitatório. 

2.3. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sócios ou Diretores, correspondente a Tributos ou 
outros, de qualquer natureza, para com a contratante, assim como, pela inadimplência deste ou outro Contrato 
qualquer. 

2.4. A contratante não efetuará nenhum pagamento a contratada, caso este, em que a mesma tenha sido 
multada, antes de ter sido paga a multa. 

2.5. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, incidirão 
juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento. 

2.6. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, pela 
Secretaria da Fazenda, sendo que o destaque da retenção deve constar na nota fiscal. Caso a empresa usufrua de 
algum benefício previsto em Lei, deverá apresentar documentação que comprove o mesmo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE GARANTIA 

O objeto da presente licitação terá garantia de 05 (cinco) anos consoante o que dispõe o artigo 618 do 
Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contratado responsável por todos os 
encargos decorrentes disso. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 4.1. Diante da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que venham 
a inviabilizar a execução do contrato nos termos inicialmente pactuados, será possível a alteração dos valores 
pactuados visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, mediante comprovação e respeitando a 
repartição objetiva de risco estabelecida. 
 Parágrafo único. Em sendo solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATANTE 
responderá ao pedido dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do fornecimento da 
documentação que o instruiu. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA 

5.1. O prazo total de execução será de 04 (quatro) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro, 
sendo que o seu início terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviço de 
início da obra, salvo suspensão pela administração e/ou prorrogações por casos fortuitos ou de força maior, 
devidamente comprovados. 

5.2. A comunicação da ocorrência do caso fortuito ou de força maior, referidos no presente item, deverá ser 
feita imediatamente, por escrito, pelo CONTRATADO, à fiscalização, acompanhada do respectivo pedido de 
prorrogação, devidamente justificado. Acolhido o pedido, dará causa à prorrogação do prazo de conclusão; 

5.3. O prazo para a conclusão dos serviços poderá ser suspenso unilateralmente pela Administração ou 
prorrogado. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO ORÇAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 
Secretaria Despesa Fonte de Recurso 

Secretaria de Desenvolvimento econômico, Cultura, 
Turismo e Esporte. 

10527 1701 

10535 2500 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 

7.1. A Gestão do Contrato será efetuada pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo 
e Esporte, Sr. Luivonir Dorneles Rodrigues. 

7.2. Fica designado o Eng. Civil, Sr. Peter Jessé Dalla Corte, CREA/RS232141, como Responsável 
Técnico da Obra. 
 7.3. A fiscalização do Contrato será realizada pelo Eng. Civil, Sr. Peter Jessé Dalla Corte e pelo 
Coordenador de Esporte, Sr. Eduardo Cunha. 

7.4. Dentre as responsabilidades do fiscal está a necessidade de anotar, em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas 
ou dos defeitos observados; 

7.5. O recebimento da Obra será a cargo do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo e 
Esporte, Sr. Luivonir Dorneles Rodrigues e pelo Eng. Civil, Sr. Peter Jessé Dalla Corte. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 8.1. São obrigações da CONTRATANTE: 
 8.1.1. Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados, nos termos do 
presente instrumento; 
 8.1.2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 
 8.1.3. Determinar as providências necessárias quando os serviços não estiverem sendo realizados na forma 
estipulada no edital e no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções pertinentes, quando for o caso; 
 8.1.4. Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços objeto desse contrato. 
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 9.1. São obrigações da CONTRATADA: 
 9.1.1. Executar a os serviços observando fielmente as disposições contidas em edital e em contrato, bem 
como nos termos da sua proposta; 
 9.1.2. Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes 
sobre os serviços contratados, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de 
convenções, acordos ou dissídios coletivos; 
 9.1.3. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 9.1.4. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; 
 9.1.5. Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à execução dos serviços, 
visando sua perfeita execução. 
 9.1.6. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, 
cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI); 
 9.1.7. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da 
execução dos serviços; 
 9.1.8. Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, os serviços efetuados em que se verificar vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução do serviço contratado; 
 9.1.9. Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execução 
dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos referentes aos bens objetos desta 
licitação. 
 9.1.10. Assumir inteira e expressa responsabilidade, pelas obrigações sociais e de proteção aos seus 
empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas, resultantes da execução 
dos serviços decorrentes desta licitação. 
 9.1.11. Não transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, bem como, 
do contrato a ser firmado entre as partes. 
 9.1.12. Corrigir o objeto deste contrato, caso não esteja de acordo com o exigido. 

9.1.13. Indenizar terceiros por prejuízos que vier a causar-lhes, em decorrência da execução do objeto 
contratual. 

9.1.14. Aceitar nas mesmas condições contratuais supressões até 25% (vinte e cinco por cento), e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 
acréscimos. 

9.1.15. Manter no Diário de Obras, registros de todas as ocorrências da obra, relativas a serviços, prazos, 
pessoal, maquinários, comunicações entre as partes e demais fatos que se fizerem necessários, atualizados dia a dia. 

9.1.16. Manter no local da obra ou serviço, o responsável técnico, legalmente habilitado e de comprovada 
experiência na execução de obras ou serviços, similar ao do objeto da presente licitação. 

9.1.17. O representante da CONTRATANTE anotará em livro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 
As decisões ou providências que ultrapassem a sua competência serão solicitadas a seus superiores, em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes. 

9.1.18. Registrar o serviço da empreitada no Conselho Profissional Competente, em observância ao 
disposto na Lei Nº. 6.496, de 07 de dezembro de 1977, da área a ser ampliada. 

9.1.19. Arcar com todas as despesas com transporte, deslocamento, taxas, impostos ou quaisquer outros 
acréscimos legais que correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

9.1.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais 
empregados, sem ônus a CONTRATANTE. 
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9.1.21. A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis ao 
serviço, bem como as normas de segurança do trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

10.1. No prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, deverá a contratada apresentar garantia, 
numa das modalidades previstas no art. 96, § 1º, I, e III, da Lei Federal nº 14.133/21, correspondente a 5% do valor 
contratado. 

10.2. A licitante terá o prazo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à 
assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro-garantia 
prevista no inciso II do § 1º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/21. Caberá à contratada manter a validade da 
garantia durante o período de vigência contratual. 

10.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar Cobertura de Ações 
Trabalhistas e Previdenciárias do contratado em relação à obra. 

10.4. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e 
deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela 
seguradora. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  
 11.1. As hipóteses que constituem motivo para rescisão contratual estão elencadas no art. 137 da Lei nº 
14.133/2021, que poderão se dar, após assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, por: 
 11.1.1. Ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto nos casos em que esta tenha dado causa à 
extinção; 
 11.1.2. Consensual, desde que haja interesse e seja conveniente para a CONTRATANTE; 
 11.1.3. Por decisão arbitral ou judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, o contratado que: 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento 

dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 
a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei Federal n.º 14.133/2021); 
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do 

subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art 156, § 4º, da 
Lei Federal n.º 14.133/2021); 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 
“e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art 156, 
§ 5º, da Lei Federal n.º 14.133/2021); 

d) Multa: 
d.1) moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, 

até o limite de 30 (trinta) dias, nas hipóteses das alíneas “a”, “b” e “d”. 
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d.2) moratória de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, 
suplementação ou reposição da garantia. 

d.3) O atraso superior a 02 meses autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art 137 da Lei Federal 
n.º 14.133/2021. 

d.4) compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 
objeto, previstas nas alíneas “c”, “e” , “f”, “g” e “h”. 

d.5) As penalidades de multa serão atualizadas pelo índice do IPCA-IBGE. 
12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9º, da Lei Federal n.º 14.133/2021); 
12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 

156, § 7º, da Lei Federal n.º 14.133/2021); 
12.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei Federal n.º 14.133/2021); 
12.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada 
da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei Federal n.º 14.133/2021); 

12.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

12.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n.º 
14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar. 

12.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei Federal n.º 14.133/2021). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO 
 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas do presente Contrato, fica eleito o Foro 
da Comarca de Agudo/RS. 

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas no 
presente Contrato que, lida e achada conforme, vai assinada. 

Agudo, xx de xxxxxxxxx de 2025. 
 
                      LUÍS HENRIQUE KITTEL                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                             Prefeito Municipal                                                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                  Contratante                                                                                    Contratada     
                
 
             LUIVONIR DORNELES RODRIGUES 
 Secretário de Desenv. Econômico, Cultura, Turismo e Esporte.                       
           Gestor do Contrato e Recebimento Definitivo  
            
                      
                PETER JESSÉ DALLA CORTE           
               Engenheiro Civil, CREA/RS232141                                  
          Fiscal, Resp. Técnico e Resp. pelo Recebimento  
 

             EDUARDO CUNHA 
            Coordenador de Esporte 

                            Fiscal do Contrato 
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1. Considerações gerais 

O presente memorial visa descrever e especificar os principais critérios para as melhorias a serem feitas no 

Centro Desportivo Municipal de Agudo, na área de 1.732,25 m². 

A obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos e detalhes respectivos, sendo executada com materiais 

de boa qualidade e mão de obra especializada. 

Ficará a cargo da empresa Contratada o fornecimento de todo o material, mão de obra, ferramentas e EPI´s 

necessários à execução dos serviços, obedecendo as presentes especificações. 

Antes da apresentação das propostas, deverá a Contratada visitar o local dos serviços, pois o 

desconhecimento das condições ali existentes não o eximirá do pleno cumprimento de qualquer das 

exigências aqui formuladas. 

Os casos porventura omissos e/ou eventuais dúvidas nestas especificações serão esclarecidos pela 

Fiscalização, antes da apresentação das propostas, após o que prevalecerá o julgamento da Prefeitura 

Municipal de Agudo. 

Na execução dos serviços deverão ser seguidas as especificações definidas em projeto, memorial e em 

planilha de serviços, sendo o entendimento e aceite da obra global, prevalecendo o projeto em caso de 

dúvidas. 

A planilha estimativa fornecida pela Prefeitura Municipal de Agudo completa estas especificações. 

A contratada encarregar-se-á, como seu preposto para administração das obras, um profissional habilitado 

com experiência em obras similares. 

As áreas e comprimentos dos serviços dessa planilha, para efeito de medições, são os acabados após a 

colocação definitiva. 

 

2. Descrição dos serviços 

2.1. Placa de obra 
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Será fixada 01 (uma) placa PADRÃO de obra, de 3m x 1,5m, de forma legível e de fácil visualização 

com os dizeres fornecidos pelo Setor de Engenharia do Órgão Municipal. 

 

2.2 Banheiros 

2.2.1 Serviços preliminares 

Deverá ser feita a retirada de todo o revestimento cerâmico existente em toda a área de banheiros, incluindo 

a remoção de qualquer resíduo de fixação utilizados na instalação anterior. A remoção será de forma 

mecanizada com martelete. Todas as louças e portas das cabines também deverão ser removidas. 

 

2.2.2 Revestimentos 

a) Paredes 

As paredes serão revestidas com azulejo 0,30m x 0,60m retificado na cor branca, de primeira qualidade 

(Classe A) e totalmente isento de qualquer imperfeição. A aplicação do azulejo será em toda a extensão dos 

banheiros até a altura de 1,80 metros. O assentamento deverá ser realizado com argamassa adesiva, as 

juntas deverão ser conforme o indicado pelo fabricante do azulejo, com rejunte acrílico na cor branca. 

b) Piso 

O piso será em porcelanato retificado na cor cinza claro com acabamento acetinado, dimensão 0,60m x 

0,60m. Todas as juntas deverão ser em material acrílico, cor cinza claro, estar perfeitamente alinhadas e de 

espessuras uniforme, seguindo as especificações do fabricante. Antes da colocação do piso, deve-se 

verificar se a base está limpa, seca e plana, caso contrário a superfície do piso deverá ser nivelada. Na 

aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos. 

Deve-se rejuntar após 72 horas com um rejuntamento acrílico. Deixar as juntas entre peças conforme as 

indicações do fabricante. Não será permitida a passagem sobre o piso dentro de três dias após seu 

assentamento. 
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2.2.3 Portas 

As portas serão em alumínio tipo lambri na cor branca, nas dimensões conforme projeto. Os serviços de 

serralheira serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo de serviço e conforme 

detalhes definidos pelo projeto de arquitetura. As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas 

nos locais de assentamento de cada porta. 

Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência idônea, e acabados 

de maneira que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar funcionamento da 

abertura ou causar danos físicos ao usuário. 

 

2.2.1 Instalações de louça sanitária 

a) Vaso sanitário 

Serão instalados vasos sanitários com caixa acoplada na cor branca dentro das cabines dos banheiros, 

conforme quantitativo expresso em planilha orçamentária e indicado em projeto arquitetônico. Serão 

instalados assentos para vasos sanitários de plástico branco nos banheiros. Ao final da instalação do 

conjunto da bacia e assento deverá ter 46 cm no máximo entre a face superior do assento e do piso 

acabado. 

b) Mictórios 

Deverão ser instalados em cada banheiro masculino, dois mictórios de louça branca. As peças deverão ser 

fixadas com parafusos niquelados próprios para fixação de peças sanitárias, de maneira que fiquem firmes e 

não ofereçam riscos aos usuários. A altura da instalação deve seguir as especificações conforme a imagem 

abaixo. 
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c) Tapa vista: banheiros masculinos 

O tapa vista será em granito cinza polido na espessura de 3 cm, nas dimensões de 1,50m de altura e 0,60m 

de largura. O tapa vista deverá ser instalado com 30cm de distância do nível do piso 

d) Lavatórios 

A bancada dos lavatórios será em granito cinza polido, como lavatório embutido. A fixação do lavatório será 

por mão francesa. 

 

2.3 Cozinha 

2.3.1 Serviços preliminares 

Deverá ser feita a retirada de todo o revestimento de piso cerâmico existente na área da cozinha, 

incluindo a remoção de qualquer resíduo de fixação utilizado na instalação anterior. 

 

2.3.2 Revestimento de piso 

O piso será em porcelanato retificado na cor cinza claro com acabamento acetinado, tamanho 0,60mx0,60m. 

Todas as juntas deverão ser em material acrílico, cor cinza claro, estar perfeitamente alinhadas e de 

espessuras uniforme, seguindo as especificações do fabricante. Antes da colocação do piso, deve-se 
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verificar se a base está limpa, seca e plana, caso contrário a superfície do piso deverá ser nivelada. Na 

aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos. 

Deve-se rejuntar após 72 horas com um rejuntamento acrílico. Deixar as juntas entre peças conforme as 

indicações do fabricante. Não será permitida a passagem sobre o piso dentro de três dias após seu 

assentamento. 

 

2.3.4 Pia de cozinha 

A bancada da pia será em granito cinza polido, com pia de inox embutida. A fixação da pia será por mão 

francesa. 

 

2.4 Pintura externa 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem, 

incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc. 

Antes da pintura, deverá ser realizado o lixamento de todas as paredes, após isso, aplicar uma demão de 

selador acrílico (manualmente). 

Toda pintura será executada em duas demãos para um perfeito acabamento. Cada demão somente será 

aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, 

esta deverá ser cuidadosamente limpa com escova e pano para remover todo o pó, antes da aplicação da 

demão seguinte. 

Toda a superfície pintada deverá apresentar, quando concluída, uniformidade quanto à textura, tonalidade e 

brilho. Serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua 

embalagem original intacta. 

As cores a serem utilizadas serão as conforme as especificações e referências: 

2.4.1 Cor de Referência: Planet Azul (Suvinil Premium) ou Azul Tibet (Coral Premium) 

Tipo: Tinta acrílica premium à base de água 
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Acabamento: Fosco aveludado 

Propriedades: Alta cobertura, ação antimofo e algicida 

Aplicação: Indicado para superfícies internas e externas (alvenaria, concreto, gesso e reboco) 

Métodos de Aplicação: Rolo, pincel, trincha, pistolas elétricas de pintura, pistolas com compressor de ar ou 

sistema airless 

Número de Demãos: 2 a 3 demãos, respeitando o intervalo de secagem 

Diluição: 10 a 20% com água potável 

Tempo de Secagem Ao toque: Até 2 horas / Tempo de Secagem Entre demãos: Até 4 horas / Tempo de 

Secagem Final: Até 12 horas 

Rendimento: Aproximadamente 5,5m² acabados por litro de tinta 

 

2.4.2 Cor de Referência: Oceano Pacífico (Suvinil Premium) ou Jazz (Coral Premium) 

Tipo: Tinta acrílica premium à base de água 

Acabamento: Fosco aveludado 

Propriedades: Alta cobertura, ação antimofo e algicida 

Métodos de Aplicação: Rolo, pincel, trincha, pistolas elétricas de pintura, pistolas com compressor de ar ou 

sistema airless 

Número de Demãos: 2 a 3 demãos, respeitando o intervalo de secagem 

Diluição: 10 a 30% com água potável 

Tempo de Secagem Ao toque: Até 2 horas / Tempo de Secagem Entre demãos: Até 4 horas / Tempo de 

Secagem Final: Até 12 horas 

Rendimento: Aproximadamente 5m² acabados por litro de tinta 
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Antes de realizar a pintura, deve-se contatar o Setor de Engenharia de Agudo para as definições de pintura e 

acabamento. 

 

2.3 Quadra 

2.3.1 Aplicação da manta de amortecimento de polipropileno expandido de 3mm 

A instalação da manta de amortecimento para proporcionar absorção de impacto e conforto, além de 

proteção ao piso modular. 

Procedimento: corte da manta nas dimensões adequadas ao ambiente. colocação da manta sobre a 

superfície regularizada, garantindo que não haja dobras ou sobreposições. A fixação da manta, caso 

necessário, utilizar fitas adesivas específicas para evitar deslocamentos durante a instalação do piso 

modular. 

 

2.3.2 Instalação do piso modular esportivo indoor de pp- polipropileno copolímero de alto 

impacto e alta resistência; dimensões: 250mm x 250mm x 12mm 

Deverá ser feita a colocação do piso modular esportivo sobre a manta de amortecimento, respeitando as 

especificações técnicas do fabricante. 

Procedimento: verificar o alinhamento e as medidas do ambiente. Iniciar a instalação a partir de um ponto 

estratégico, geralmente de uma das extremidades do espaço e encaixar das placas modulares conforme o 

sistema de fixação específico (macho e fêmea, clips, etc.). 

Garantir de que todas as peças estejam firmemente conectadas e alinhadas. Realizar cortes necessários 

para adaptação em cantos e áreas específicas, utilizando ferramentas apropriadas; inspecionar o final do 

piso instalado para assegurar a estabilidade e a uniformidade. 

 

2.3.3 Demarcação dos limites de quadras 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  P
E

T
E

R
 J

E
S

S
E

 D
A

LL
A

 C
O

R
T

E
 e

 L
U

ÍS
 H

E
N

R
IQ

U
E

 K
IT

T
E

L
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

gu
do

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/E
B

A
6-

81
70

-6
A

8F
-7

E
B

B
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 E
B

A
6-

81
70

-6
A

8F
-7

E
B

B



 

 

Será instalado adesivo vinílico de alta resistência, próprio para aplicação em pisos modulares, com 

capacidade de suportar tráfego intenso e variações climáticas. dimensões das faixas: largura das faixas 

será de 8cm e comprimento das faixas de acordo com as normas esportivas (no item 3 deste memorial) 

todas as faixas serão na cor branca. 

 

2.3.4 Normas e regulamentações 

Será feita a preparação do piso, limpeza completa da superfície do piso modular, removendo qualquer 

resíduo de sujeira, poeira, gordura ou umidade que possa comprometer a aderência do adesivo. Verificação 

e correção de possíveis irregularidades no piso que possam interferir na instalação das faixas. 

Instalação das faixas de demarcação marcação do layout: utilizar fitas de marcação temporárias ou giz para 

definir o posicionamento exato das faixas conforme o projeto aprovado, medir e alinhar as faixas de acordo 

com as dimensões regulamentares para garantir precisão. 

Após isto, aplicar o adesivo: iniciar a aplicação do adesivo em uma extremidade da faixa marcada, 

pressionando firmemente para garantir a aderência, utilizar uma espátula de plástico ou rolo para evitar 

bolhas e rugas durante a aplicação, continuar o processo ao longo de toda a faixa, verificando o 

alinhamento contínuo. 

Finalização: após a aplicação completa das faixas, inspecionar visualmente para garantir que todas estejam 

corretamente posicionadas e aderidas, permitir um tempo de cura de (tempo especificado pelo fabricante do 

adesivo) antes de liberar a quadra para uso. 

 

2.3.5 Faixas da superfície de quadra 

a) As demarcações conforme as modalidades esportivas 

A pintura das faixas de marcação para as modalidades de voleibol, basquetebol e futsal deve seguir as 

regulamentações específicas de cada esporte, conforme detalhado pelas entidades responsáveis, como a 

Federação Internacional de Voleibol (FIVB), a FIBA (Federação Internacional de Basquetebol) e a CBFS 
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(Confederação Brasileira de Futsal), garantindo que a estrutura da quadra esteja de acordo com as normas 

oficiais.  

Além disso, a estrutura das faixas deve ser adaptada para garantir a segurança e a funcionalidade, 

atendendo tanto aos padrões estéticos quanto às exigências técnicas da modalidade. 

 

b) As zonas de substituição 

As zonas de substituição são as áreas delimitadas a partir da linha lateral, em frente aos bancos de 

suplentes das equipes. 

Elas se situam em frente às áreas técnicas, a 5m de distância da linha central para cada lado e têm 5m de 

comprimento. Elas são marcadas em cada extremidade por uma linha de 80cm de comprimento, 40cm dos 

quais entram na quadra e 40cm são fora da quadra, ambas com 8cm de largura. 

As zonas de substituições se situam na metade da quadra em que cada equipe se defende. 

 

a) As áreas técnicas 

A área técnica deve se estender por apenas 1m em cada lado da área designada para membros da 

comissão técnica e suplentes se sentarem e, à frente, até uma distância de 75cm da linha lateral. 

Devem-se utilizar marcações para delimitar as áreas. 
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2.3 Tabela de Basquete de Sistema Hidráulico 

A tabela de basquete deve ser em estrutura metálica em aço carbono e vigas perfiladas. O acionamento 

deverá ser com sistema hidráulico manual, vidros temperados de 10 mm de espessura com reenquadro na 

parte inferior de espuma protetora contra impacto. Pintura automotiva, espuma protetora contra impacto nas 

partes frontais e laterais, sistema de locomoção com rodízios com esferas de aço e revestimento em 

poliuretano tipo "trem de pouso". O equipamento deve possuir travas de segurança no botão de 

acionamento, com trancas em cadeados, conforme modelo abaixo. 

 

2.4 Instalação dos assentos da arquibancada 

Deverão ser instalados assentos de polipropileno com encosto alto na cor azul com fixação por parafuso. 

Devem ser seguidos os espaçamentos de cada assento conforme projeto arquitetônico. 

 

2.5 Entrega da obra 

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de trabalho. 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados SEMANALMENTE com todo cuidado a fim de não 

danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um compartimento só será executada após a 

conclusão de todos os serviços a serem efetuados neste. 
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Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final dos acabamentos, cabendo ao 

Construtor refazer ou recuperar os danos verificados. 

 

2.6 Conclusão da obra 

A obra estará concluída uma vez que satisfeitas as exigências junto à fiscalização da obra. 

Agudo, 18 de fevereiro de 2025. 

 

 

Luís Henrique Kittel 

Prefeito Municipal de Agudo 

 

 

Peter Jessé Dalla Corte 

Engenheiro Civil CREA RS232141 

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

Considerando que estudo técnico preliminar trata-se de documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de 

uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo 

de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. 

Sirvo-me do presente para apresentar Estudo Técnico Preliminar: 

 

Descrição Sumária do Item: 

Contratação de empresa em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, para 

modernização e Expansão Esportiva do Ginásio Municipal de Agudo, através de recursos do “Avançar + Esporte” e contrapartida do 

município de Agudo. 

 

I - Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do 
interesse público (art. 18, §1º, I da Lei 14.133/2021):  

A contratação de uma empresa em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, para a 

modernização e expansão esportiva do Ginásio Municipal de Agudo, é uma necessidade premente para atender aos anseios da 

população e promover o interesse público. Essa iniciativa, viabilizada por recursos do programa “Avançar + Esporte” e com 

contrapartida do município, busca revitalizar e ampliar a infraestrutura esportiva local, proporcionando um espaço seguro, moderno 

e acessível, capaz de incentivar a prática esportiva, fortalecer a inclusão social e melhorar a saúde comunitária. 

Atualmente, o Ginásio Municipal encontra-se com limitações estruturais que comprometem sua funcionalidade e atratividade. A 

modernização e expansão são essenciais para transformar o espaço em um ambiente de referência, capaz de promover a diversidade 

de modalidades esportivas, como basquete, futsal e vôlei, atraindo diferentes grupos e incentivando o engajamento da população em 

atividades físicas. A revitalização incluirá a instalação de um novo piso, a reforma completa dos banheiros e a pintura geral, elevando 

significativamente a qualidade, segurança e conforto do ambiente. 

Além de proporcionar benefícios diretos à comunidade, a modernização do ginásio busca atrair eventos esportivos regionais e 

estaduais, ampliando sua visibilidade e fomentando o turismo esportivo. Essa estratégia visa fortalecer a economia local por meio da 

realização de competições e encontros esportivos, contribuindo para o desenvolvimento econômico do município. A ampliação da 

infraestrutura também permitirá aumentar o número de frequentadores, oferecendo um espaço mais convidativo e adequado às 

necessidades da população. 

Essa ação está alinhada com o objetivo de reduzir o sedentarismo, promover a integração social e estimular a prática de esportes em 

um ambiente moderno e inclusivo. A modernização do Ginásio Municipal de Agudo consolidará o espaço como um centro esportivo 

e social de excelência, beneficiando a comunidade local e contribuindo para o fortalecimento da qualidade de vida no município. 

 
II - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo 

a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (art. 18, §1º, II da Lei 14.133/2021): 
(    ) não aplica 

( x ) aplica, justifique:    

A contratação de empresa em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, para 

modernização e Expansão Esportiva do Ginásio Municipal de Agudo não está prevista no Plano Anual de contratações do município, 
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pois a gestão não era conhecedora da sobra de recursos orçamentários suplementares para a realização desse investimento, nem da 

possibilidade de seleção através de edital específico do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para esta finalidade. 

 

III - requisitos da contratação; (art. 18, §1º, III da Lei 14.133/2021) 

(    ) não aplica 

( x ) aplica, justifique:    

Os requisitos para a contratação da empresa responsável para Modernização e Expansão Esportiva do Ginásio Municipal 

de Agudo são os seguintes: 

1. Observância do Projeto: O projeto deve ser cuidadosamente seguido, especialmente em relação à execução da infraestrutura, 

superestrutura, impermeabilizações e acabamentos, de modo a atender todas as legislações e normas técnicas vigentes. 

2. Material de Qualidade: Deve-se utilizar material de primeira linha, não sendo aceitos materiais de qualidade inferior aos 

especificados nas especificações do projeto. 

3. Mão de Obra Qualificada: A empresa contratada deve empregar mão de obra qualificada para a execução dos serviços. 

4. Regularidade da Empresa: A empresa deve ser do ramo de atividade relacionada ao objeto da contratação, não possuir 

registro de sanções que impeçam sua contratação, estar regular com as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, 

com o FGTS e com a Justiça do Trabalho, além de demonstrar boa situação financeira conforme os requisitos usuais de 

qualificação econômica. 

5. Capacidade Técnica: A empresa licitante deve possuir registro ou inscrição no CREA ou CAU, conforme as áreas de 

atuação previstas no projeto básico, em plena validade. Deve apresentar também atestados de capacidade técnica, fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, relativos à execução de obras ou serviços de engenharia compatíveis com 

as características e quantidades necessárias. 

6. Fornecimento de Material, Mão de Obra e EPIs: A contratada é responsável pelo fornecimento de todo o material, mão de 

obra, ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários à execução dos serviços, conforme as 

especificações fornecidas. 

7. Não Interferência nas Atividades do Entorno: Todos os serviços devem ser realizados de forma a não interromper ou 

perturbar o mínimo possível às atividades normais do entorno. 

8. Preservação das Instalações Existentes: Os trabalhos devem ser conduzidos de forma a evitar danos nas instalações 

existentes, sendo a contratada responsável pela correção de eventuais danos que ocorram durante a execução dos serviços. 

 

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos 
que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar 
economia de escala; (art. 18, §1º, IV da Lei 14.133/2021) 

(    ) não aplica 

( x ) aplica, justifique:    

Item Descrição do item 

1 Contratação de empresa em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e serviços de 
mão de obra, para modernização e Expansão Esportiva do Ginásio Municipal de Agudo, através de 
recursos do “Avançar + Esporte” e contrapartida do município de Agudo. 
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V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e 

econômica da escolha do tipo de solução a contratar; (art. 18, §1º, V da Lei 14.133/2021) 
(   ) não aplica 

( x ) aplica, justifique:    

O projeto em questão demanda a realização de serviços de engenharia/construções essenciais para a condução bem-

sucedida da obra. Após uma análise detalhada do mercado, não se identificou nenhuma alternativa viável além da 

contratação de uma empresa especializada em engenharia/construções. Nesse sentido, ao contratar uma empresa 

especializada para a execução da obra, a prefeitura terá a vantagem de ter todos os serviços necessários sob um 

único contrato. Isso simplifica a gestão do projeto, pois não será necessário lidar com múltiplos fornecedores e 

contratos separados. Portanto, dada à natureza da obra e a necessidade de serviços, a contratação de uma empresa 

especializada em engenharia/construção sob o regime de empreitada global é a solução mais adequada e justificável 

para o presente objeto. 

 

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo 
e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por 
preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; (art. 18, §1º, VI da Lei 14.133/2021) 

(    ) não aplica 

( x ) aplica, justifique:    

Item Descrição do item 
Preços 

Unitário Total 

1 Contratação de empresa em regime de empreitada global, com 
fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, para 
modernização e Expansão Esportiva do Ginásio Municipal de Agudo, 

através de recursos do “Avançar + Esporte” e contrapartida do 
município de Agudo. 

R$ 501.949,00 R$ 501.949,00 

TOTAL  R$ 501.949,00 

 

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência 

técnica, quando for o caso; (art. 18, §1º, VII da Lei 14.133/2021) 
(    ) não aplica 

( x ) aplica, justifique:    

A solução proposta para a modernização e expansão esportiva do Ginásio Municipal de Agudo consiste na execução de obras 

abrangentes de revitalização e ampliação da infraestrutura do espaço, com o objetivo de transformá-lo em um ambiente moderno, 

acessível e adequado para a prática de diversas modalidades esportivas, além de eventos sociais e comunitários. A execução será 

realizada por uma empresa contratada em regime de empreitada global, garantindo a entrega do projeto com fornecimento completo 

de materiais e serviços de mão de obra. 

A intervenção inclui a instalação de um novo piso esportivo, reforma e modernização dos banheiros para atender aos padrões de 

acessibilidade, pintura geral do ambiente e adequação dos espaços para a prática de modalidades como basquete, futsal e vôlei. Além 

das obras físicas, será exigido da empresa contratada o fornecimento de assistência técnica para a manutenção inicial das melhorias 
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implementadas, com garantia mínima para o piso esportivo e outros equipamentos instalados. Essa assistência incluirá a realização 

de ajustes e reparos durante o período de garantia, além de orientações para a conservação do espaço.  

Os impactos esperados após a implantação do projeto incluem a ampliação da prática esportiva e da promoção da saúde, fortalecendo 

a integração social e reduzindo o sedentarismo na comunidade. O ginásio modernizado terá potencial para atrair visitantes, fomentar 

o turismo esportivo e estimular o comércio e serviços locais, promovendo o desenvolvimento socioeconômico de Agudo. A 

valorização do patrimônio municipal criará novas oportunidades de lazer e convivência, além de capacitar o espaço para sediar 

eventos esportivos de grande porte, colocando o município em destaque na região. 

 
VIII - Justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável; (art. 18, §1º, VIII da Lei 14.133/2021) 
(    ) não aplica 

( x ) aplica, justifique:    

O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade do investimento, 

haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nível de controle 

pela Administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a concentração da 

responsabilidade da construção e garantia dos resultados. 

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, 

ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediário e final de entrega da obra. Pelas razões expostas, 

recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao 

conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado. 

 

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos 

recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (art. 18, §1º, IX da Lei 14.133/2021) 
( x ) não aplica 

(    ) aplica, justifique:    

A Contratação de uma empresa em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e serviços de mão de obra visa 

alcançar resultados tangíveis em termos de economicidade e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. 

Em primeiro lugar, ao adotar um modelo de empreitada global, espera-se uma gestão mais eficiente dos recursos financeiros 

disponíveis. A seleção criteriosa de materiais duráveis e a otimização do processo de construção serão priorizadas para minimizar 

desperdícios e reduzir os custos totais do projeto. Isso resultará em uma infraestrutura de recepção reformada de qualidade a um custo 

viável para o município de Agudo. 

A mão de obra qualificada será empregada de maneira eficiente, com uma distribuição equilibrada de tarefas e um cronograma bem 

definido. Isso garantirá que os recursos humanos disponíveis sejam aproveitados ao máximo, contribuindo para uma reforma rápida 

e de qualidade. Além disso, a capacitação contínua dos trabalhadores assegurará que eles possam realizar suas tarefas com 

competência e eficiência, aumentando ainda mais a produtividade do projeto. 

Isso se traduzirá em uma utilização mais eficiente dos recursos materiais e humanos, evitando desperdícios e otimizando a operação 

do Ginásio Municipal de Agudo. 

 
X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto 

à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual; (art. 18, §1º, X da Lei 
14.133/2021) 
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(    ) não aplica 

( x ) aplica, justifique:    

 Elaboração de contrato detalhado, incluindo requisitos ambientais e de segurança; 

 Verificação da documentação da licitante vencedora; 

 Análise técnica do objeto entregue, conforme termo de referência; 

 Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das obras; 

 Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização; 

 Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização das adequações e melhorias no 

objeto a ser contratado; 

 Formalização do cronograma conforme a proposta. 

 

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; (art. 18, §1º, XI da Lei 14.133/2021) 
( x ) não aplica 

( x ) aplica, justifique:    

A contratação em análise não possui relação direta com outras contratações que possam ser consideradas correlatas ou 

interdependentes. 

 

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo 
consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e 
refugos, quando aplicável; (art. 18, §1º, XII da Lei 14.133/2021) 

(    ) não aplica 

( x ) aplica, justifique:    

Consumo de Recursos Naturais 

 Impacto: A construção pode exigir o consumo de recursos naturais, como madeira, concreto e outros materiais de 

construção. 

 Medida Mitigadora: Utilização de materiais mais sustentáveis e certificados.  

Emissões de Poluentes 

 Impacto: O transporte de materiais e equipamentos para o local de construção pode gerar emissões de poluentes 

atmosféricos. 

 Medida Mitigadora: Priorização de fornecedores próximos para reduzir a distância de transporte, bem como o uso de 

veículos de transporte mais eficientes em termos de combustível ou até mesmo veículos elétricos. Além disso, o 

planejamento eficiente das entregas pode reduzir o número de viagens necessárias. 

Resíduos 

 Impacto: Resíduos perigosos descartados em lugares indevidos. 

 Medida Mitigadora: os resíduos perigosos (embalagens de tintas, solventes, óleo lubrificantes, EPI´s contaminados, entre 

outros), deverão ser destinados a aterros industriais licenciados. 

Desperdício de Materiais 

 Impacto: O desperdício de materiais durante o processo de construção pode gerar impactos negativos, como a geração de 

resíduos e a utilização excessiva de recursos. 
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 Medida Mitigadora: Adoção de práticas de construção sustentáveis que visam reduzir o desperdício de materiais, como a 

reutilização de sobras de materiais em outras etapas da obra e a adoção de técnicas de construção modular que minimizem 

os refugos. 

Consumo de Energia 

 Impacto: O uso de energia elétrica durante a construção pode contribuir para o aumento da demanda energética. 

 Medida Mitigadora: Incorporação de tecnologias de eficiência energética na iluminação e uso da energia elétrica na 

execução da obra. 

 
XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que 

se destina; (art. 18, §1º, XIII da Lei 14.133/2021) 
(    ) não aplica 

( x ) aplica, justifique:    

Após análise dos estudos preliminares e considerando os objetivos e requisitos estabelecidos, declara-se que a contratação de empresa 

em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, para a modernização e expansão esportiva 

do Ginásio Municipal de Agudo é tecnicamente viável e fundamentadamente necessária. Os estudos indicam que a contratação 

contribuirá significativamente para atender às demandas imediatas e futuras da comunidade, fortalecendo a infraestrutura esportiva e 

promovendo o interesse público ao garantir um espaço seguro, acessível e adequado para a prática de esportes, a realização de eventos 

e o incentivo à convivência social. 

 

Agudo/RS, 04 de Fevereiro de 2025. 

 

 
LUIVONIR DORNELES 

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo e Esporte 
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL 501.949,00 
1. GINÁSIO MUNICIPAL - BDI 1 - 501.949,00 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 2.591,73 

1.1.1. SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50                  455,76 BDI 1 575,94 2.591,73 

1.2. BANHEIROS - BDI 1 - 76.839,02 

1.2.1. SINAPI 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 226,00                      7,45 BDI 1 9,41 2.126,66 

1.2.2. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

M2 53,04                  138,83 BDI 1 175,44 9.305,34 

1.2.3. SINAPI 87275 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 172,96                    70,99 BDI 1 89,71 15.516,24 

1.2.4. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 21,42                      9,05 BDI 1 11,44 245,04 

1.2.5. SINAPI 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 21,42               1.007,92 BDI 1 1.273,71 27.282,87 

1.2.6. SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 11,00                  496,01 BDI 1 626,81 6.894,91 

1.2.7. SINAPI 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00                  390,40 BDI 1 493,35 3.946,80 

1.2.8. SINAPI 86935
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM 
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 8,00                  367,95 BDI 1 464,98 3.719,84 

1.2.9. SINAPI 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00                  226,60 BDI 1 286,35 2.290,80 

1.2.10. SINAPI 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 8,00                    12,31 BDI 1 15,56 124,48 

1.2.11. SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                  739,84 BDI 1 934,94 1.869,88 

1.2.12. SINAPI 102255 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 M2 0,90                  928,81 BDI 1 1.173,74 1.056,37 

1.2.13. SINAPI 89371 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 11,00                      5,78 BDI 1 7,30 80,30 

1.2.14. SINAPI 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 13,20                    19,62 BDI 1 24,79 327,23 

1.2.15. CP-PMA 6 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 11,00                    14,04 BDI 1 17,74 195,14 

1.2.16. SINAPI 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00                    53,19 BDI 1 67,22 537,76 

1.2.17. CP-PMA 4 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 11,00                    54,95 BDI 1 69,44 763,84 
1.2.18. CP-PMA 5 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 8,00                    54,95 BDI 1 69,44 555,52 
1.3. ARQUIBANCADA -                                -   BDI 1 - 93.749,88 

1.3.1. CP-PMA 2 ASSENTO COM ENCOSTO ALTO PARA ARQUIBANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 466,00                  159,20 BDI 1 201,18 93.749,88 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 26,37%

PROGRAMA OBJETO
REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL

GESTOR

REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL

REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL

CENTRO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO AGUDO-RS

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

ago-24
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

1.4. COZINHA -                                -   BDI 1 - 12.461,12 

1.4.1. SINAPI 93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA 
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00               1.328,80 BDI 1 1.679,20 3.358,40 

1.4.2. SINAPI 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 44,04                      7,45 BDI 1 9,41 414,42 

1.4.3. SINAPI 87275 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 9,00                    70,99 BDI 1 89,71 807,39 

1.4.4. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

M2 44,04                  138,83 BDI 1 175,44 7.726,38 

1.4.5. SINAPI 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 3,00                    19,62 BDI 1 24,79 74,37 

1.4.6. CP-PMA 6 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00                    14,04 BDI 1 17,74 53,22 

1.4.7. SINAPI 89393 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 2,00                    10,66 BDI 1 13,47 26,94 

1.5. QUADRA - BDI 1 - 289.721,93 
1.5.1. CP-PMA 3 PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 947,10                  184,00 BDI 1 232,52 220.219,69 
1.5.2. CP-PMA 7 TABELA DE BASQUETE HIDRÁULICA MÓVEL PAR 1,00             54.999,00 BDI 1 69.502,24 69.502,24 
1.6. PINTURA EXTERNA - BDI 1 - 26.585,32 
1.6.1. CP-PMA 1 PREPARO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DAS  PAREDES M2 1.117,03                      1,74 BDI 1 2,20 2.457,47 

1.6.2. SINAPI 88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 M2 1.117,03                      3,89 BDI 1 4,92 5.495,79 

1.6.3. SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 M2 1.117,03                    13,20 BDI 1 16,68 18.632,06 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data
11 de novembro de 2024

AGUDO-RS

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

PETER JESSÉ DALLA CORTE
ENGENHEIRO CIVIL

13481944
RS232141
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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços Valores Totais 
(R$)

Início de Obra
00/01/00

Parcela 1
fev/00

Parcela 2
mar/00

Parcela 3
abr/00

Parcela 4
mai/00

Parcela 5
jun/00

Parcela 6
jul/00

Parcela 7
ago/00

Parcela 8
set/00

Parcela (%) 18,31% 18,68% 57,72% 5,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 91.891,87 93.749,88 289.721,93 26.585,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 18,31% 36,98% 94,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 91.891,87 185.641,75 475.363,68 501.949,00 501.949,00 501.949,00 501.949,00 501.949,00

Parcela (%) 0,00% 18,68% 57,72% 5,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 18,31% 36,98% 94,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 91.891,87 185.641,75 475.363,68 501.949,00 501.949,00 501.949,00 501.949,00 501.949,00

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.591,73 2.591,73 2.591,73 2.591,73 2.591,73 2.591,73 2.591,73 2.591,73

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 76.839,02 76.839,02 76.839,02 76.839,02 76.839,02 76.839,02 76.839,02 76.839,02

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 93.749,88 93.749,88 93.749,88 93.749,88 93.749,88 93.749,88 93.749,88

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 12.461,12 12.461,12 12.461,12 12.461,12 12.461,12 12.461,12 12.461,12 12.461,12

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 289.721,93 289.721,93 289.721,93 289.721,93 289.721,93 289.721,93

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 26.585,32 26.585,32 26.585,32 26.585,32 26.585,32

Local

Data
11 de novembro de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 501.949,00

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 2.591,73

1.2.

GINÁSIO MUNICIPAL 501.949,00

BANHEIROS 76.839,02

1.3. ARQUIBANCADA 93.749,88

1.4. COZINHA 12.461,12

1.5. QUADRA 289.721,93

1.6. PINTURA EXTERNA 26.585,32

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,37%

OBJETO
REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL

REFORMA GINÁSIO MUNICIPALCENTRO
LOCALIDADE / ENDEREÇO

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

DESON.
Sim

PROGRAMAGESTOR

REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO AGUDO-RS

MUNICÍPIO / UF

ago-24
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

PETER JESSÉ DALLA CORTE
ENGENHEIRO CIVIL

13481944
RS232141

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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51,80 17,74 34
,5

3
5

3

ÁREA
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A

DA OBRA

DA 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO -RS

OBRA

ENDEREÇO

D
ES

EN
H

O

           ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RS 232141

AR
T

11/2024

LUIS HENRIQUE KITTEL - PREFEITO MUNICIPAL

AVENIDA TIRADENTES, 1625 D
AT

A

             PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

INDICADA

R
ES

PO
N

SÁ
VE

L 
TÉ

C
N

IC
O

947,10 m²

ES
C

AL
A

PROPRIETÁRIO

RUA GENERAL FLORES, CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL 

PETER JESSÉ DALLA CORTE
ARQUITET.

QUADRA DE FUTSAL SÉRIE A
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LIMITE DA QUADRA
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DESPENSA
A: 84,52m²

COZINHA
A: 42,13m² COPA
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           ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RS 232141
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T

11/2024

LUIS HENRIQUE KITTEL - PREFEITO MUNICIPAL

AVENIDA TIRADENTES, 1625 D
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A

PLANTA DE SITUAÇÃO

INDICADA

R
ES

PO
N
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947,10 m²
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C
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A

PROPRIETÁRIO

RUA GENERAL FLORES, CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL 

PETER JESSÉ DALLA CORTE
ARQUITET.
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           ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RS 232141
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T

11/2024

LUIS HENRIQUE KITTEL - PREFEITO MUNICIPAL

AVENIDA TIRADENTES, 1625 D
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             PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS
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PROPRIETÁRIO

RUA GENERAL FLORES, CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL 

PETER JESSÉ DALLA CORTE
ARQUITET.
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SANITÁRIO
FEMININO 1

SANITÁRIO
MASCULINO 1

SANITÁRIO
FEMININO 2

SANITÁRIO
MASCULINO 2
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PLANTA SANITÁRIO FEMININO 1
ESC.:1/502 PLANTA SANITÁRIO MASCULINO 1

ESC.:1/503

SANITÁRIO FEMININO
A: 12,43 m²

SANITÁRIO MASCULINO
A: 13,61 m²

1
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0
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0
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ÁREA A SER MODIFICADA

PLANTA DA ARQUIBANCADA
ESC.:1/2007
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A: 11,95 m²
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PLANTA COZINHA
ESC.:1/758
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PR
AN

C
H

A

DA OBRA

DA 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO -RS

OBRA

ENDEREÇO

D
ES

EN
H

O

           ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RS 232141

AR
T

11/2024

LUIS HENRIQUE KITTEL - PREFEITO MUNICIPAL

AVENIDA TIRADENTES, 1625 D
AT

A

PLANTAS

INDICADA

R
ES

PO
N

SÁ
VE

L 
TÉ

C
N

IC
O

1732,25 m²

ES
C

AL
A

PROPRIETÁRIO

RUA GENERAL FLORES

PETER JESSÉ DALLA CORTE
ARQUITET.

MELHORIAS DO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL DE AGUDO
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I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,20% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,00% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,00% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 1,20% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,39% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 26,37% OK

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

segunda-feira, 11 de novembro de 2024

RS232141

Responsável Técnico Responsável Tomador
PETER JESSÉ DALLA CORTE LUIS HENRIQUE KITTEL
ENGENHEIRO CIVIL PREFEITO MUNICIPAL

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio% 
AdotadoItens Situação

Construção e Reforma de Edifícios Sim

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

OBJETO

REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL

AGUDO-RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

13481944

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 
Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro A
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ART Número

13481944

NÃO É CONVÊNIO

87531976000179

1,00

NORMAL

ESPORTIVO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS232141

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
87531976000179

CENTRO 96540000

1,00

05/11/2024 10/04/2025

AGUDO RS

NENHUMA EMPRESA

PETER JESSÉ DALLA CORTE

Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

AVENIDA TIRADENTES 1625

Rua GENERAL FLORES 321 Ginásio Municipal

CENTRO 96540000AGUDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

RS
5532651144

2217682644

gabinete@agudo.rs.gov.br

petercorte.eng@gmail.com

SEASM

Tipo: Participação Técnica:

Convênio: Motivo:

Carteira:

Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:

Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:

Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:

Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro: CEP: UF:

Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:

E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Edificações - Arquitetônico 1.732,25 M²
Orçamento Edificações - Arquitetônico 1,00 UN
Fiscalização Edificações - Arquitetônico 1.732,25 M²
Memorial Edificações - Arquitetônico 1,00 UN
Observações REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL 1.732,25 M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 11/11/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOPETER JESSÉ DALLA CORTELocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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Código para verificação: 9040-39CE-529E-0342

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PETER JESSE DALLA CORTE (CPF 019.XXX.XXX-58) em 11/11/2024 15:50:03 (GMT-03:00)
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Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUÍS HENRIQUE KITTEL (CPF 801.XXX.XXX-72) em 11/11/2024 16:14:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://agudo.1doc.com.br/verificacao/9040-39CE-529E-0342



 

                       
 

 
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2025 
 

 

1. Identificação da Obra/Serviço e Valores Contratados 

Obra/Serviço: Fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, para a modernização e expansão 

esportiva do Ginásio Municipal de Agudo. 

Localização: Rua General Flores, Agudo/RS. 

Contratado(a): C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA 

Processo Licitatório: Concorrência eletrônica: n.º 07/2025 

Instrumento Contratual: Contrato: nº 46/2025 

Prazo de Execução: 4 meses 

Valor Contratado Total: R$ 417.800,00 

 
 
2. Ordem 

 Na presente data foi dada a Ordem de Serviço para início dos trabalhos de construção da obra acima 

referida em conformidade com o contrato, com prazo para início dos serviços a partir de 22 de abril de 2025. 

 

Agudo, 15 de abril de 2025. 

 

 

 

_____________________________ 
Luis Henrique Kittel 
Prefeito Municipal 

 

__________________________ 
Luivonir Dorneles Rodrigues  

Secretário de Desenv. Econômico, Cultura, Turismo e Esporte 
 

__________________________ 
C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA 
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CONTRATO Nº 46/2025 
 

Pelo presente instrumento de Contrato de prestação de serviços, as partes de um lado o MUNICÍPIO DE 
AGUDO, inscrito no CNPJ/MF 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor 
LUÍS HENRIQUE KITTEL doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a 
empresa C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.616.071/0001-98, estabelecida na 
Rodovia RST 348, nº 300, Distrito Industrial, Município de Agudo/RS, CEP: 96.540-000, Tel.: (55) 3265-1388, E-
mail: grupoartenge.obras@gmail.com,  representada pelo seu Sócio Proprietário, Sr. Carlos Henrique Roggia, CPF 
nº 286.xxx.xxx-34, RG nº 80xxxxxx01, denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, nos 
termos da Lei Federal nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021(inclusive nos casos omissos) e posteriores alterações e 
demais disposições legais pertinentes, aos quais se sujeitam, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
  A contratada, na condição de vencedora de licitação levada a efeito na modalidade de CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA - EDITAL Nº 07/2025, obriga-se ao fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, para a 
modernização e expansão esportiva do Ginásio Municipal de Agudo, através de recursos do Estado do Rio Grande 
do Sul - “Avançar + Esporte” Convênio SEL nº 205/2024 - e contrapartida com recursos próprios do Município, de 
acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária e demais anexos do 
edital. 

1.1. OBSERVAÇÕES DO OBJETO 
1.1.1. Os serviços serão executados no regime de empreitada por preço global; 
1.1.2. A execução dos serviços obedecerá aos projetos. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva 

ser introduzida nos projetos ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da equipe 
de fiscalização deste contrato; 

1.1.3. Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo refazê-los, quando os mesmos não se 
apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica; 

1.1.4. A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos e mão de obra necessária para a 
realização dos serviços, inclusive veículo para transporte de entulhos e demais ferramentas necessárias à execução 
dos serviços. 

1.1.5. As tarifas de água e energia elétrica atinentes à obra correrão por conta da Contratada; 
 

1.2. FORMA DE EXECUÇÃO E PRAZO 
1.2.1. Execução do contrato: A obra deverá ser executada sob o regime de empreitada global (materiais e 

mão-de-obra). 
1.2.1.1. A empresa contratada deverá apresentar no início da obra a ART (anotação de responsabilidade 

técnica) dos executores da obra, bem como a matrícula da obra no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). 
1.2.1.2. As tarifas de água e energia elétrica atinentes à obra correrão por conta da Contratada. 
1.2.2. Local de Execução do contrato: A execução será realizada no Ginásio Municipal, em área de 

1.732,25m2, sob matrícula nº 9.112. 
1.2.3. Data de início dos serviços contratados: a Contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos a 

contar do recebimento da Ordem de Serviço (OS), sendo que o prazo de execução é de 04 (quatro) meses. 
 
1.3. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
1.3.1. O recebimento definitivo do objeto dar-se-á mediante o respectivo Termo de Recebimento Definitivo 

pela Prefeitura e Termo de Entrega e Garantia da Obra. 
1.3.2. A CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte, a obra ou serviço, que estiverem em desacordo 

com o edital licitatório, seus anexos e respectivo contrato, ou que demonstre qualquer anormalidade (defeito e 
avarias) na sua execução. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1. Pela execução da obra, receberá a Contratada da Contratante, de forma parcelada, conforme 
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cronograma físico financeiro, o valor total de R$ 417.800,00 (quatrocentos e dezessete mil e oitocentos reais) sem 
qualquer forma de reajuste, em até 30 (trinta) dias após o término de cada etapa, mediante autorização por escrito – 
LAUDO TÉCNICO – emitido pela contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsáveis por seu 
acompanhamento e fiscalização, obedecendo ao critério mensal de medição, e apresentação dos seguintes 
documentos: 

2.1.1. 1ª parcela: 
a) Comprovação da matrícula da obra (cadastro específico do INSS); 
b) Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs); 
c) Comprovação da prestação da garantia contratual; 
d) Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS/GPS); 
e) Guia de Recolhimento do FGTS/GFIP; 
f) Guia de recolhimento do ISS – (Alíquota de 3% sobre o valor da empreitada global, exceto o previsto 

no § 3º do art. 37 da Lei Municipal nº 1.533/2003). Conforme entendimento do STF – Supremo Tribunal Federal, 
STJ – Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a base de cálculo do ISS 
é tão somente o valor dos serviços. 

g) Declaração da empresa, de que está com a contabilidade em dia, constando assinatura do contabilista e 
do administrador da empresa; 

h) Nota Fiscal emitida pela empresa executora, discriminando os serviços executados, o período de 
execução e o valor da parcela; 

i) Comprovação dos salários pagos a seus empregados; 
j) Laudo de recebimento da etapa;  
2.1.2. A liberação das demais parcelas fica condicionada a apresentação dos documentos mencionados nas 

letras: d, e, f, g, h, e j, do item 2.1.1. 
2.1.3. A última parcela fica condicionada à apresentação dos documentos elencados nas letras d, e, f, g, h, i, 

j do item 2.1.1. e a Certidão Negativa de Débito/INSS referente a obra executada e, também, ao recebimento 
definitivo da obra, mediante o respectivo Termo de Recebimento Definitivo pela Prefeitura e Termo de Entrega e 
Garantia da Obra. 

2.2. O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada no processo licitatório. 

2.3. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sócios ou Diretores, correspondente a Tributos ou 
outros, de qualquer natureza, para com a contratante, assim como, pela inadimplência deste ou outro Contrato 
qualquer. 

2.4. A contratante não efetuará nenhum pagamento a contratada, caso este, em que a mesma tenha sido 
multada, antes de ter sido paga a multa. 

2.5. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, incidirão 
juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento. 

2.6. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, pela 
Secretaria da Fazenda, sendo que o destaque da retenção deve constar na nota fiscal. Caso a empresa usufrua de 
algum benefício previsto em Lei, deverá apresentar documentação que comprove o mesmo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE GARANTIA 

O objeto da presente licitação terá garantia de 05 (cinco) anos consoante o que dispõe o artigo 618 do 
Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contratado responsável por todos os 
encargos decorrentes disso. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 4.1. Diante da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que venham 
a inviabilizar a execução do contrato nos termos inicialmente pactuados, será possível a alteração dos valores 
pactuados visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, mediante comprovação e respeitando a 
repartição objetiva de risco estabelecida. 
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 Parágrafo único. Em sendo solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATANTE 
responderá ao pedido dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do fornecimento da 
documentação que o instruiu. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA 

5.1. O prazo total de execução será de 04 (quatro) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro, 
sendo que o seu início terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviço de 
início da obra, salvo suspensão pela administração e/ou prorrogações por casos fortuitos ou de força maior, 
devidamente comprovados. 

5.2. A comunicação da ocorrência do caso fortuito ou de força maior, referidos no presente item, deverá ser 
feita imediatamente, por escrito, pelo CONTRATADO, à fiscalização, acompanhada do respectivo pedido de 
prorrogação, devidamente justificado. Acolhido o pedido, dará causa à prorrogação do prazo de conclusão; 

5.3. O prazo para a conclusão dos serviços poderá ser suspenso unilateralmente pela Administração ou 
prorrogado. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO ORÇAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 
Secretaria Despesa Fonte de Recurso 

Secretaria de Desenvolvimento econômico, Cultura, 
Turismo e Esporte. 

10527 1701 

10535 2500 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 

7.1. A Gestão do Contrato será efetuada pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo 
e Esporte, Sr. Luivonir Dorneles Rodrigues. 

7.2. Fica designado o Eng. Civil, Sr. Peter Jessé Dalla Corte, CREA/RS232141, como Responsável 
Técnico da Obra. 
 7.3. A fiscalização do Contrato será realizada pelo Eng. Civil, Sr. Peter Jessé Dalla Corte e pelo Diretor de 
Planejamento, Sr. Gabriel Puhl. 

7.4. Dentre as responsabilidades do fiscal está a necessidade de anotar, em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas 
ou dos defeitos observados; 

7.5. O recebimento da Obra será a cargo do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo e 
Esporte, Sr. Luivonir Dorneles Rodrigues e pelo Eng. Civil, Sr. Peter Jessé Dalla Corte. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 8.1. São obrigações da CONTRATANTE: 
 8.1.1. Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados, nos termos do 
presente instrumento; 
 8.1.2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 
 8.1.3. Determinar as providências necessárias quando os serviços não estiverem sendo realizados na forma 
estipulada no edital e no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções pertinentes, quando for o caso; 
 8.1.4. Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços objeto desse contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 9.1. São obrigações da CONTRATADA: 
 9.1.1. Executar a os serviços observando fielmente as disposições contidas em edital e em contrato, bem 
como nos termos da sua proposta; 
 9.1.2. Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes 
sobre os serviços contratados, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
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acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de 
convenções, acordos ou dissídios coletivos; 
 9.1.3. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 9.1.4. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; 
 9.1.5. Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à execução dos serviços, 
visando sua perfeita execução. 
 9.1.6. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, 
cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI); 
 9.1.7. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da 
execução dos serviços; 
 9.1.8. Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, os serviços efetuados em que se verificar vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução do serviço contratado; 
 9.1.9. Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execução 
dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos referentes aos bens objetos desta 
licitação. 
 9.1.10. Assumir inteira e expressa responsabilidade, pelas obrigações sociais e de proteção aos seus 
empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas, resultantes da execução 
dos serviços decorrentes desta licitação. 
 9.1.11. Não transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, bem como, 
do contrato a ser firmado entre as partes. 
 9.1.12. Corrigir o objeto deste contrato, caso não esteja de acordo com o exigido. 

9.1.13. Indenizar terceiros por prejuízos que vier a causar-lhes, em decorrência da execução do objeto 
contratual. 

9.1.14. Aceitar nas mesmas condições contratuais supressões até 25% (vinte e cinco por cento), e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 
acréscimos. 

9.1.15. Manter no Diário de Obras, registros de todas as ocorrências da obra, relativas a serviços, prazos, 
pessoal, maquinários, comunicações entre as partes e demais fatos que se fizerem necessários, atualizados dia a dia. 

9.1.16. Manter no local da obra ou serviço, o responsável técnico, legalmente habilitado e de comprovada 
experiência na execução de obras ou serviços, similar ao do objeto da presente licitação. 

9.1.17. O representante da CONTRATANTE anotará em livro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 
As decisões ou providências que ultrapassem a sua competência serão solicitadas a seus superiores, em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes. 

9.1.18. Registrar o serviço da empreitada no Conselho Profissional Competente, em observância ao 
disposto na Lei Nº. 6.496, de 07 de dezembro de 1977, da área a ser ampliada. 

9.1.19. Arcar com todas as despesas com transporte, deslocamento, taxas, impostos ou quaisquer outros 
acréscimos legais que correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

9.1.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais 
empregados, sem ônus a CONTRATANTE. 

9.1.21. A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis ao 
serviço, bem como as normas de segurança do trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

10.1. No prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, deverá a contratada apresentar garantia, 
numa das modalidades previstas no art. 96, § 1º, I, e III, da Lei Federal nº 14.133/21, correspondente a 5% do valor 
contratado. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
5 

pe
ss

oa
s:

  G
A

B
R

IE
L 

P
U

H
L,

 L
U

ÍS
 H

E
N

R
IQ

U
E

 K
IT

T
E

L,
 P

E
T

E
R

 J
E

S
S

E
 D

A
LL

A
 C

O
R

T
E

, C
A

R
LO

S
 H

E
N

R
IQ

U
E

 R
O

G
G

IA
 e

 L
U

IV
O

N
IR

 D
O

R
N

E
LE

S
 R

O
D

R
IG

U
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

gu
do

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/A
29

3-
65

99
-F

E
1F

-E
67

D
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 A
29

3-
65

99
-F

E
1F

-E
67

D



 

10.2. A licitante terá o prazo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à 
assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro-garantia 
prevista no inciso II do § 1º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/21. Caberá à contratada manter a validade da 
garantia durante o período de vigência contratual. 

10.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar Cobertura de Ações 
Trabalhistas e Previdenciárias do contratado em relação à obra. 

10.4. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e 
deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela 
seguradora. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  
 11.1. As hipóteses que constituem motivo para rescisão contratual estão elencadas no art. 137 da Lei nº 
14.133/2021, que poderão se dar, após assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, por: 
 11.1.1. Ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto nos casos em que esta tenha dado causa à 
extinção; 
 11.1.2. Consensual, desde que haja interesse e seja conveniente para a CONTRATANTE; 
 11.1.3. Por decisão arbitral ou judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, o contratado que: 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento 

dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 
a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei Federal n.º 14.133/2021); 
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do 

subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art 156, § 4º, da 
Lei Federal n.º 14.133/2021); 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 
“e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art 156, 
§ 5º, da Lei Federal n.º 14.133/2021); 

d) Multa: 
d.1) moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, 

até o limite de 30 (trinta) dias, nas hipóteses das alíneas “a”, “b” e “d”. 
d.2) moratória de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, 
suplementação ou reposição da garantia. 

d.3) O atraso superior a 02 meses autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art 137 da Lei Federal 
n.º 14.133/2021. 

d.4) compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 
objeto, previstas nas alíneas “c”, “e” , “f”, “g” e “h”. 

d.5) As penalidades de multa serão atualizadas pelo índice do IPCA-IBGE. 
12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
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reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9º, da Lei Federal n.º 14.133/2021); 
12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 

156, § 7º, da Lei Federal n.º 14.133/2021); 
12.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei Federal n.º 14.133/2021); 
12.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada 
da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei Federal n.º 14.133/2021); 

12.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

12.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n.º 
14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar. 

12.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei Federal n.º 14.133/2021). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO 
 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas do presente Contrato, fica eleito o Foro 
da Comarca de Agudo/RS. 
 

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas no 
presente Contrato que, lida e achada conforme, vai assinada. 

 
Agudo, 11 de abril de 2025. 

 
 
                      LUÍS HENRIQUE KITTEL                              CARLOS HENRIQUE ROGGIA 
                             Prefeito Municipal                                                                C. H. Roggia Construções Ltda 
                                  Contratante                                                                                       Contratada 
                
 
             LUIVONIR DORNELES RODRIGUES 
 Secretário de Desenv. Econômico, Cultura, Turismo e Esporte                       
           Gestor do Contrato e Recebimento Definitivo  
            
                      
                   PETER JESSÉ DALLA CORTE           
                   Engenheiro Civil, CREA/RS232141                                  
          Fiscal, Resp. Técnico e Resp. pelo Recebimento  
 
 

                 GABRIEL PUHL 
             Diretor de Planejamento 

                               Fiscal do Contrato 
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